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ADENDA No 6. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS 
DE REHABILITACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO Y/O DRENAJE AFECTADOS 
POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS ACADECIDA EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 01 DE 2011 Y JUNIO 30 DE 2012 
 

EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO SEL SECTOR AGROPECUARIO - 
FINAGRO, presenta MODIFICACIÓN a los Términos de Referencia “TÉRMINOS  
DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA PARA LOS 
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO Y/O DRENAJE 
AFECTADOS POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS  ACADECIDA EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 01 DE  
2011 Y JUNIO 30 DE 2012” La cual se publica a través del portal web de  FINAGRO.  
  
Para mayor claridad los cambios realizados al texto original se presentan en el 
aparte de MODIFICACIÓN, EN NEGRILLA Y SUBRAYADO. 
 
ORIGINAL 1 – Adenda No 5 - CRONOGRAMA DEL PROCESO  
El plazo de la Invitación corresponde al término que transcurrirá entre la apertura y el 
cierre de la misma; el plazo para el proceso de selección será el tiempo transcurrido 
entre el cierre de la Invitación y la publicación de las ofertas seleccionadas. A 
continuación se presenta el cronograma definido: 
 

ETAPA FECHA 

Publicación de Pre-términos de referencia 10-02-2014 

Presentación de Observaciones 17-03-2014 

Publicación de términos de referencia definitivos y apertura de la invitación 20-03-2014 

Publicación Zonas Definitivas 25-04-2014 

Plazo máximo para formular consultas sobre los  términos 25-04-2014 

Cierre de la Invitación - Entrega de las ofertas 29-04-2014 
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ETAPA FECHA 

Comunicación de resultados de la evaluación de ofertas por de Finagro  02-05-2014 

Respuestas a las observaciones realizadas a la evaluación  06-05-2014 

Publicación de ofertas seleccionada  08-05-2014 

Firma de contratos 12-05-2014 

 
MODIFICADO 1 – Adenda No 6 - CRONOGRAMA DEL PROCESO  
El plazo de la Invitación corresponde al término que transcurrirá entre la apertura y el 
cierre de la misma; el plazo para el proceso de selección será el tiempo transcurrido 
entre el cierre de la Invitación y la publicación de las ofertas seleccionadas. A 
continuación se presenta el cronograma definido: 
 

ETAPA FECHA 

Publicación de Pre-términos de referencia 10-02-2014 

Presentación de Observaciones 17-03-2014 

Publicación de términos de referencia definitivos y apertura de la invitación 20-03-2014 

Publicación Zonas Definitivas 05-05-2014 

Plazo máximo para formular consultas sobre los  términos 08-04-2014 

Cierre de la Invitación - Entrega de las ofertas 15-05-2014 

Comunicación de resultados de la evaluación de ofertas por de 

Finagro  
20-05-2014 

Respuestas a las observaciones realizadas a la evaluación  23-05-2014 

Publicación de ofertas seleccionada  27-05-2014 

Firma de contratos 30-05-2014 
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ORIGINAL 2 - ADENDA No 5 - CIERRE DE LA INVITACIÓN 
 
El 29-04-2014 a las 2:00 PM  se cierra la Invitación para la contratación de la(s) 
Interventoría(s) de los Acuerdos de Financiamiento suscritos entre FINAGRO y las 
ASOCIACIONES para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación de 
Tierras seleccionados en la convocatoria AT-OLA-2013. 
 
MODIFICADO 2 - ADENDA No 6 - CIERRE DE LA INVITACIÓN 
 
El 15-05-2014 a las 2:00 PM  se cierra la Invitación para la contratación de la(s) 
Interventoría(s) de los Acuerdos de Financiamiento suscritos entre FINAGRO y las 
ASOCIACIONES para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación de 
Tierras seleccionados en la convocatoria AT-OLA-2013. 
 
ORIGINAL 3 -  ADENDA No 5 - OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN 
Una vez recibido el resultado de su evaluación, el oferente podrá solicitar consultas, 
aclaraciones o realizar reclamos en caso que no se encuentre conforme con el 
resultado, los cuales serán analizadas directamente por FINAGRO, entidad que 
emitirá las respuestas escritas que considere pertinentes. 
  
Toda consulta, observación o reclamo podrá presentarse por escrito, en original, 
ante FINAGRO dentro del término establecido, a la Carrera 13 No. 28 - 17, 
Vicepresidencia de Desarrollo Rural, hasta el 6 de Mayo de 2014, hasta las 4:00 
P.M. 
 
En caso que, como producto de la consulta, observación o reclamo se genere una 
modificación al resultado final de evaluación de un oferente, el Comité de Evaluación 
podrá realizar un alcance al informe de Evaluación de la Invitación Pública. La 
modificación será debidamente informada al oferente vía correo electrónico o por 
otro medio escrito. 
 
MODIFICADO 3 -  ADENDA No 6 - OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN 
Una vez recibido el resultado de su evaluación, el oferente podrá solicitar consultas, 
aclaraciones o realizar reclamos en caso que no se encuentre conforme con el 
resultado, los cuales serán analizadas directamente por FINAGRO, entidad que 
emitirá las respuestas escritas que considere pertinentes. 
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Toda consulta, observación o reclamo podrá presentarse por escrito, en original, 
ante FINAGRO dentro del término establecido, a la Carrera 13 No. 28 - 17, 
Vicepresidencia de Desarrollo Rural, hasta el 23 de Mayo de 2014, hasta las 4:00 
P.M. 
 
En caso que, como producto de la consulta, observación o reclamo se genere una 
modificación al resultado final de evaluación de un oferente, el Comité de Evaluación 
podrá realizar un alcance al informe de Evaluación de la Invitación Pública. La 
modificación será debidamente informada al oferente vía correo electrónico o por 
otro medio escrito. 
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ORIGINAL 4 - ADENDA 4 - ANEXO1 
 

 

No ASOCIACION MUNICIPIO DEPTO OBJETO HA PROYECTO  BENEFIC 

 VALOR 

CONTRAPARTIDA 

APORTADA POR LA 

ASOCIACIÓN

 VALOR RECURSO DRE  VALOR TOTAL 
INGENIERO 

RESIDENTE 

ING. 

INSPECTORES

1 USOCOELLO ESPINAL TOLIMA Rehabilitación presa derivadora sobre rio cucuana 20671 2852  $            1.252.560.890  $                  4.798.729.491  $                6.051.290.381 1 3

2 ASOZULIA
CUCUTA Y 

ZULIA

NORTE DE 

SANTANDER

Rehabilitación en 5 puntos del canal margen derecho 

(revestimiento canal en concreto), protección de 

inundaciones con exapodos

7345,64 829  $            1.051.881.447  $                  3.933.480.453  $                4.985.361.900 1 3

3 ASOPRADO
PRADO

PURIFICACION
TOLIMA Rehabilitación de canales  y pasos elevados y de vias 802 321  $               420.000.000  $                  1.680.000.000  $                2.100.000.000 1 1

4

ASOCIACION DE USUARIOS 

DISTRITO DE RIEGO 

MUNICIPIO DE ALBAN 

ALBAN NARIÑO

Construcción de bocatoma con compuertas y rejilla, 

construicción desarenador con sus valvulas, aducción y 

rehabilitación tramos en la conducción con pasos 

elevados, encofrados y viaductos.

400 378  $               307.131.133  $                  1.226.807.117  $                1.533.938.250 1 1

5 ASORUT LA UNION VALLE
Rehabilitación de rejas de entrada, compuertas y valvulas 

de chapaletas en los canales de drenaje
6120 8277  $               181.982.697  $                     727.930.787  $                   909.913.484 1 1

6 ASOBARROBLANCO LA CAPILLA BOYACA 

Construcción 10 pasos elevados, reconstrucción 

camaras de quiebre, cambio tramos de tuberia y 

accesorios, valvulas.

57 57  $               134.314.775  $                     513.509.100  $                   647.823.875 1 1

7
ASO SANTA ROSA - SAN 

PEDRO 
POTOSÍ NARIÑO

Rehabilitación de desarenador, bocatoma 2 pasos 

elevados, reparación de camaras de quiebre, instalación 

de ventosas y valvulas de curva y tanque de 

compensación

114 219  $               108.000.000  $                     432.000.000  $                   540.000.000 1 1

8 ASOGUAYABILLO S CHACHAGUI NARIÑO

Rehabilitar bocatoma y desarenador asi como tuberia de 

conduccion perdidad por la erosion, reconstruccion de 

viaductos en pasos elevados

66 101  $               106.000.036  $                     424.000.000  $                   530.000.036 1 1

9 ASOCRUN FOMEQUE CUNDINAMARCA

Bocatoma y desarenador nuevos, tuberia de aducción 

nueva con carcamos, cambio de tramos de tuberia y 

viaducto sobre el rio el palmar, accesorios y valvulas para 

camaras de quiebre

25 25  $                 69.469.394  $                     277.877.572  $                   347.346.965 1 -                         

10 ASODISCHINIA FOMEQUE CUNDINAMARCA

Bocatoma nueva y reparación de desarenador, tuberia de 

aducción nueva con carcamos, cambio de tramos de 

tuberia y viaducto , accesorios y valvulas para camaras 

de quiebre

21,32 25  $                 47.443.434  $                     189.773.739  $                   237.217.174 

11 ASOPEÑAZUL UBAQUE CUNDINAMARCA

Construcción bocatoma nueva, reparación desarenador y 

protección con gaviones, accesorios y valvulas para 

camaras de quiebre y del sistema en general, cambio de 

tuberia de conducción en varios tramos

40 40  $                 42.740.662  $                     170.962.651  $                   213.703.314 

12 ASOSANJOSE ALGECIRAS HUILA
Rehabilitación bocatoma, viaducto salida bocatoma 

encofrados en linea principal
91,5 63  $                 22.091.460  $                       88.365.839  $                   110.457.299 1 -                         

13 ASO MARTIN PEREZ EL ROSARIO NARIÑO
Rehabilitación de bocatoma, desarenador, y conducción 

cambio de valvulas y accesorios 
21 33  $                 59.561.805  $                     238.247.221  $                   297.809.026 

14
ASO CASCAJAL , SAN 

RAFAEL COMUN DE JUNTAS  
GUACHUCAL NARIÑO

Rehabilitación total del embalse, ubicación de compuerta, 

protección de box coulvert y gaviones, protección talud 

del embalse

94 184  $                 10.240.579  $                       40.900.985  $                     51.141.564 

15

ASOCIACIÓN 

AGROPECUARIA  OASIS 

(ASOSANFRANCISCO ) 

ILES NARIÑO

Rehabilitación bocatoma, desarenador, y tuberia de 

conducción ,  viaductos, protecciones marginales y 

conducción extrapredial

25,7 30  $                 40.000.000  $                     160.000.000  $                   200.000.000 

16 ASO - POTOSI POTOSÍ NARIÑO

Rehabilitación de bocatoma y desarenador, construcción 

paso elevado en la aducción, muro de contención 

protección desarenador.

51 141  $                 24.000.000  $                       96.000.000  $                   120.000.000 

17 ASO  LA  FLORESTA POTOSÍ NARIÑO

Rehabilitación de bocatoma, desarenador, construcción 

tanque de compensacion, rehabilitación de camaras de 

quiebre

17 45  $                   6.000.000  $                       24.000.000  $                     30.000.000 

3.883.418.312$  15.022.584.955$     18.906.003.268$   13 13

1.119.197.000$     

1 -                         

TOTAL  COSTO ZONA

PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA

1 1

1 -                         
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MODIFICADO 4 - ADENDA 6 - ANEXO1 

 
NOTA: LAS CONDICIONES DE PROYECTOS, COSTOS Y CARGAS DE TRABAJO SIGUEN SIENDO LAS MISMAS DE LA ADENDA No 4, PERO EN CASO DE 
QUE ALGÚN PROYECTO NO GENERE CIERRE FINANCIERO, LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA SERAN NEGOCIADAS DE 
ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. 

No ASOCIACION MUNICIPIO DEPTO OBJETO HA PROYECTO  BENEFIC 

 VALOR 

CONTRAPARTIDA 

APORTADA POR LA 

ASOCIACIÓN

 VALOR RECURSO DRE  VALOR TOTAL 
INGENIERO 

RESIDENTE 

ING. 

INSPECTORES

1 USOCOELLO ESPINAL TOLIMA Rehabilitación presa derivadora sobre rio cucuana 20671 2852  $            1.252.560.890  $                  4.798.729.491  $                6.051.290.381 1 3

2 ASOZULIA
CUCUTA Y 

ZULIA

NORTE DE 

SANTANDER

Rehabilitación en 5 puntos del canal margen derecho 

(revestimiento canal en concreto), protección de 

inundaciones con exapodos

7345,64 829  $            1.051.881.447  $                  3.933.480.453  $                4.985.361.900 1 3

3 ASOPRADO
PRADO

PURIFICACION
TOLIMA Rehabilitación de canales  y pasos elevados y de vias 802 321  $               420.000.000  $                  1.680.000.000  $                2.100.000.000 1 1

4

ASOCIACION DE USUARIOS 

DISTRITO DE RIEGO 

MUNICIPIO DE ALBAN 

ALBAN NARIÑO

Construcción de bocatoma con compuertas y rejilla, 

construicción desarenador con sus valvulas, aducción y 

rehabilitación tramos en la conducción con pasos 

elevados, encofrados y viaductos.

400 378  $               307.131.133  $                  1.226.807.117  $                1.533.938.250 1 1

5 ASORUT LA UNION VALLE
Rehabilitación de rejas de entrada, compuertas y valvulas 

de chapaletas en los canales de drenaje
6120 8277  $               181.982.697  $                     727.930.787  $                   909.913.484 1 1

6 ASOBARROBLANCO LA CAPILLA BOYACA 

Construcción 10 pasos elevados, reconstrucción 

camaras de quiebre, cambio tramos de tuberia y 

accesorios, valvulas.

57 57  $               134.314.775  $                     513.509.100  $                   647.823.875 1 1

7
ASO SANTA ROSA - SAN 

PEDRO 
POTOSÍ NARIÑO

Rehabilitación de desarenador, bocatoma 2 pasos 

elevados, reparación de camaras de quiebre, instalación 

de ventosas y valvulas de curva y tanque de 

compensación

114 219  $               108.000.000  $                     432.000.000  $                   540.000.000 1 1

8 ASOGUAYABILLO S CHACHAGUI NARIÑO

Rehabilitar bocatoma y desarenador asi como tuberia de 

conduccion perdidad por la erosion, reconstruccion de 

viaductos en pasos elevados

66 101  $               106.000.036  $                     424.000.000  $                   530.000.036 1 1

9 ASOCRUN FOMEQUE CUNDINAMARCA

Bocatoma y desarenador nuevos, tuberia de aducción 

nueva con carcamos, cambio de tramos de tuberia y 

viaducto sobre el rio el palmar, accesorios y valvulas para 

camaras de quiebre

25 25  $                 69.469.394  $                     277.877.572  $                   347.346.965 1 -                         

10 ASODISCHINIA FOMEQUE CUNDINAMARCA

Bocatoma nueva y reparación de desarenador, tuberia de 

aducción nueva con carcamos, cambio de tramos de 

tuberia y viaducto , accesorios y valvulas para camaras 

de quiebre

21,32 25  $                 47.443.434  $                     189.773.739  $                   237.217.174 

11 ASOPEÑAZUL UBAQUE CUNDINAMARCA

Construcción bocatoma nueva, reparación desarenador y 

protección con gaviones, accesorios y valvulas para 

camaras de quiebre y del sistema en general, cambio de 

tuberia de conducción en varios tramos

40 40  $                 42.740.662  $                     170.962.651  $                   213.703.314 

12 ASOSANJOSE ALGECIRAS HUILA
Rehabilitación bocatoma, viaducto salida bocatoma 

encofrados en linea principal
91,5 63  $                 22.091.460  $                       88.365.839  $                   110.457.299 1 -                         

13 ASO MARTIN PEREZ EL ROSARIO NARIÑO
Rehabilitación de bocatoma, desarenador, y conducción 

cambio de valvulas y accesorios 
21 33  $                 59.561.805  $                     238.247.221  $                   297.809.026 

14
ASO CASCAJAL , SAN 

RAFAEL COMUN DE JUNTAS  
GUACHUCAL NARIÑO

Rehabilitación total del embalse, ubicación de compuerta, 

protección de box coulvert y gaviones, protección talud 

del embalse

94 184  $                 10.240.579  $                       40.900.985  $                     51.141.564 

15

ASOCIACIÓN 

AGROPECUARIA  OASIS 

(ASOSANFRANCISCO ) 

ILES NARIÑO

Rehabilitación bocatoma, desarenador, y tuberia de 

conducción ,  viaductos, protecciones marginales y 

conducción extrapredial

25,7 30  $                 40.000.000  $                     160.000.000  $                   200.000.000 

16 ASO - POTOSI POTOSÍ NARIÑO

Rehabilitación de bocatoma y desarenador, construcción 

paso elevado en la aducción, muro de contención 

protección desarenador.

51 141  $                 24.000.000  $                       96.000.000  $                   120.000.000 

17 ASO  LA  FLORESTA POTOSÍ NARIÑO

Rehabilitación de bocatoma, desarenador, construcción 

tanque de compensacion, rehabilitación de camaras de 

quiebre

17 45  $                   6.000.000  $                       24.000.000  $                     30.000.000 

3.883.418.312$  15.022.584.955$     18.906.003.268$   13 13

1.119.197.000$     

1 -                         

TOTAL  COSTO ZONA

PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA

1 1

1 -                         


